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1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

La concessione ha per oggetto la progettazione esecutiva, la realizzazione, la manutenzione e la 
gestione di impianti fotovoltaici per la produzione d’energia elettrica presso le sedi dell’Università di 
Roma “La Sapienza” (il Concedente) sulla base della progettazione definitiva posta a base di gara.  
Il Concedente si propone di realizzare sulle coperture degli edifici universitari impianti solari 
fotovoltaici (d’ora in poi “FV”) per una potenza di picco istallata di circa 900 kWp, per produrre 
energia elettrica secondo le disposizioni del Decreto 06.08.10 (c.d. “Conto Energia 2011/2013”) 
emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 197  del 24.08.10) “Incentivazione alla produzione di energia 
elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”, al fine di accedere agli incentivi 
previsti come Soggetto Responsabile (e compensare gli investimenti sostenuti per le opere in gara, § 
4.2 del Capitolato). 
Per impianto “FV” s’intende un impianto di produzione d’energia elettrica mediante la conversione 
diretta della radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico. Esso è composto principalmente da un 
insieme di moduli fotovoltaici, più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata 
(inverter), altri elementi elettrici minori e gli allacciamenti alle reti elettriche esistenti. 
Gli impianti saranno realizzati sulla base della progettazione definitiva allegata al presente Capitolato 
presso le seguenti sedi: 
 

Codice impianto Ubicazione 

CU01 Rettorato 
CU02 Lettere 
CU03 Geologia 
CU04 Matematica 
CU05 Fisica VE 
CU06 Chimica VE 
CU07 Igiene 
CU08 Ortopedia 
CU09 Diritto privato 
CU10 Chimica Farmaceutica 
CU11 Botanica/Genetica 
CU12 Farmacologia 
CU13 Fisiologia Generale 
CU14 Fisiologia Umana  

Codice impianto Ubicazione 

SE01 Via Borelli 
SE02 Via C. Fea 
SE03 Via Gramsci 
SE04 Via Gianturco 
SE05 Via Scarpa (Zona ABC) 
SE06 Via Scarpa (Aule L) 
SE07 Via Regina Elena 
SE08 C. Laurenziano (Econ.) 
SE09 C. Laurenziano (Merc.) 
SE10 Via Eudossiana 
SE11 Via Salaria 851 
SE12 Via XXIV Maggio (LT) 
SE13 C.so della Repubblica (LT) 
SE14 Via A. Doria (LT)  

 
La potenza complessiva degli impianti “FV” in fase di progettazione definitiva risulta pari a 932 kWp. 
Il Concessionario, nella stesura del progetto esecutivo e nella sua realizzazione, deve garantire una 
potenza di picco installata almeno pari al 90% di 932 kWp, posta a base di gara, e quindi pari a 838 
kWp. 
Tutti gli “FV”, per l’intera durata della concessione, dovranno essere in grado di garantire una 
produzione annua di energia non inferiore a 900 ore equivalenti di funzionamento alla potenza di 
picco installata. Pertanto, ad esempio, per un impianto installato avente una potenza di picco pari a 30 
kWp, la produzione da garantire al Concedente per ciascun anno di concessione è 27.000 kWh/anno. 
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2. VALORE DELLA CONCESSIONE 

Il valore totale della concessione, pari a € 5.270.267,52 ,  è così composto: 
Progettazione esecutiva degli interventi   € 60.000,00  IVA esclusa 
Lavori (di cui 150.000,00 € di oneri per la sicurezza)  € 3.983.536,00  IVA esclusa 
Imprevisti (5%)   € 191.176.80  IVA esclusa 
Manutenzione degli impianti   € 1.035.054,72  IVA esclusa 
IVA (mista al 10% e al 20%)   € 636.532,22  

 
La produzione energetica stimata nell’arco della durata della concessione è di circa 22 GWh. Per tale 
produzione l’incentivo erogato per il “Conto Energia” dal GSE, che verrà riconosciuto al Responsabile 
dell’Impianto e ceduto al Concessionario, si valuta in € 8.131.735,40 e l’importo dovuto 
all’autoproduzione di energia riconosciuto al Concedente in qualità di intestatario dei contratti di 
fornitura di energia elettrica si valuta in € 3.585.600,00. 

3. DURATA DELLA CONCESSIONE E TEMPI DI ESECUZIONE 

La durata della concessione di anni 21 (ventuno) decorre dalla data di stipula del contratto. 
Il Concessionario dovrà provvedere a presentare alla Amministrazione Concedente, ai fini della 
validazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, i progetti esecutivi di tutti gli impianti 
entro 30 gg. naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto. 
Il Concedente verificherà entro 15 gg naturali e consecutivi dalla data di presentazione la congruità 
tecnica della progettazione esecutiva di tutti gli impianti. 
Il Concedente, per gli impianti i cui progetti esecutivi abbiano avuto esito positivo alla verifica tecnica, 
ne approverà la realizzazione.  
Per gli impianti i cui i progetti esecutivi abbiano avuto esito negativo il Concessionario dovrà 
apportare entro i successivi 10 gg. naturali e consecutivi le modifiche concordate con il Concedente. 
I lavori dovranno iniziare entro 60 gg naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto. 
I medesimi dovranno essere ultimati entro 270 gg. naturali e consecutivi dalla data di stipula del 
contratto. 
Ultimati i lavori di ciascun impianto, il Concessionario dovrà provvedere all’entrata in esercizio dello 
stesso entro 30 gg naturali e consecutivi dal verbale di ultimazione dei lavori e istruire la pratica per 
l’accesso al Conto Energia. 
E’ ammessa la proroga dei termini di scadenza della concessione ex art. 143, comma 8, D.Lgs 163/2006 
qualora muti l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti del Concessionario. 

4. CARATTERISTICHE GENERALI DELLE PRESTAZIONI 

4.1 Oneri del Concessionario 

Il Concessionario, in qualità d’installatore, manutentore dell’impianto, è responsabile delle seguenti 
attività: 

• Progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo elaborato dal Concedente; 
• Acquisizione, ai sensi del D.Lgs n. 387 del 29/12/2003, delle autorizzazioni da parte degli 

organi competenti; 
• Procedure tecnico-amministrative richieste dal Gestore dei Servizi Elettrici (G.S.E.) per 

l’erogazione degli incentivi previsti dal Conto Energia al Concedente in qualità di Soggetto 
Responsabile;  
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• Procedure tecnico-amministrative richieste dal Gestore dei Servizi Elettrici (G.S.E.) per 
l’accesso da parte del Concedente al regime di scambio sul posto, o in alternativa al regime di 
ritiro dedicato, in qualità di Soggetto Responsabile;  

• Realizzazione a perfetta regola d’arte e posa in opera degli “FV” ivi compreso il ripristino 
delle condizioni iniziali di tutte le aree interessate dagli interventi, il tutto rispettando le 
vigenti norme antinfortunistiche di salute, igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria (a qualunque titolo derivanti anche da eventi naturali 
accidentali) degli impianti FV. 

 
Il Concessionario dovrà garantire, altresì, per tutto il tempo della concessione, la gestione e 
manutenzione degli impianti mediante interventi programmati e straordinari. In particolare si 
intendono a cura e spese del Concessionario tutte le opere, prestazioni, servizi, materiali necessari 
all’effettuazione delle operazioni di conduzione, manutenzione e controllo delle prestazioni degli 
impianti. 
Il Concessionario, per l’intera durata della concessione, dovrà garantire per ogni impianto realizzato 
una produzione annua di energia pari ad almeno 900 ore equivalenti di funzionamento alla potenza di 
picco istallata. 
Il Concessionario, in sede di offerta (v. Disciplinare di gara), è tenuto a formulare una previsione della 
produzione energetica annua minima garantita al Concedente per l’intera durata della concessione, 
pena l’applicazione delle sanzioni di cui al § 16 del presente Capitolato. 
Il Concessionario al termine della concessione, se richiesto dal Concedente, è tenuto a provvedere a 
sua cura e spese alla rimozione e allo smaltimento totale o parziale degli impianti realizzati, entro i 
tempi che saranno eventualmente concordati. 
Il Concessionario cederà gratuitamente l’energia prodotta dagli impianti FV al Concedente per l’intera 
durata della concessione. 

4.2 Oneri del Concedente 

Il Concedente metterà solo a disposizione i tetti, piani ed a falda, sui quali saranno realizzati gli 
impianti fotovoltaici al Concessionario per il periodo della concessione di 21 (ventuno) anni, 
eventualmente prorogabili secondo le modalità indicate nel § 3 del presente Capitolato.  
Il Concedente è tenuto a rendere accessibili al Concessionario le coperture su cui saranno realizzati gli 
impianti per consentirne la manutenzione ordinaria, durante gli orari di normale attività delle 
strutture, ovvero, qualora le operazioni di manutenzione lo rendano necessario, si impegna a fornire 
l’accesso negli orari concordati con il Concessionario. 
Il Concedente provvederà a sua cura e spese alla nomina del Direttore dei Lavori (in seguito 
denominato DL) e del Collaudatore in corso d’opera come previsto dall’art. 141 del D.Lgs 163/06 e ss. 
mm. ii.. 
Il Concedente al termine della concessione entrerà nella piena e incondizionata proprietà degli 
impianti realizzati, senza necessità di corrispondere oneri economici, né sottoscrivere atti o volture. 
Il Concedente, tramite mandato all’incasso, conferisce al Concessionario il diritto di incassare i crediti 
derivanti dal Conto Energia, per l’intera durata della concessione. Le modalità, i tempi e le condizioni 
per l’erogazione delle tariffe incentivanti sono quelle stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il 
Gas.  
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5. UBICAZIONE E CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEGLI IMPIANTI 

Gli impianti saranno realizzati sulla base della progettazione definitiva allegata al presente Capitolato 
presso le seguenti sedi: 
 

Codice 
impianto 

Ubicazione 
Sup 
utile 

Pannelli 
Silicio 

Policristallino 

Pannelli Silicio 
Amorfo 

Potenza 
di picco 

Produzione 

    mq N. N. kW MWh/anno 
CU01 Rettorato 3460   429 61,0 68,0 
CU02 Lettere 1610 300   64,7 81,1 
CU03 Geologia 1840 198 66 52,2 64,0 
CU04 Matematica 670 60   12,9 16,2 
CU05 Fisica VE 1540 120 120 43,2 51,2 
CU06 Chimica VE 2930   231 33,2 37,0 
CU07 Igiene 690   120 17,3 19,0 
CU08 Ortopedia 1190 154   33,2 41,0 
CU09 Diritto privato 390 48   10,4 12,7 
CU10 Chimica Farmaceutica 750 72   15,5 19,2 
CU11 Botanica/Genetica 1580 120   25,9 31,8 
CU12 Farmacologia 670 60   12,0 13,2 
CU13 Fisiologia Generale 810 92   19,8 24,7 
CU14 Fisiologia Umana 880 124   26,7 33,7 
SE01 Via Borelli 830 114   24,2 29,8 
SE02 Via C. Fea 507 66   14,2 17,7 
SE03 Via Gramsci 684 90   19,4 22,3 
SE04 Via Gianturco 535 48 42 16,4 18,2 
SE05 Via Scarpa (Zona ABC) 1100 202   43,5 53,8 
SE06 Via Scarpa (Aule L) 728 108   23,3 28,7 
SE07 Via Regina Elena 280   108 15,5 16,8 
SE08 C. Laurenziano (Econ.) 2279 330   71,2 88,2 
SE09 C. Laurenziano (Merc.) 534 70   16,8 20,9 
SE10 Via Eudossiana 803 130   28,0 34,9 
SE11 Via Salaria 851 2114   787 113,1 123,1 
SE12 C.so della Repubblica (LT) 765 90   28,1 36,4 
SE13 Via XXIV Maggio (LT) 1851 130   19,4 25,0 
SE14 Via A. Doria (LT) 2331 340   71,2 91,9 

 Città Universitaria 19010 1348 966 428,0 512,8 
 Sedi Esterne 15341 1718 937 504,3 607,7 
       
 Potenza totale 932,3 kWp    
 Produzione attesa 1120,5 MWh/anno   
 Emissioni evitate 992.500 kg CO2  evitati/anno   
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Le caratteristiche tecniche degli impianti devono rispettare le norme UNI-CEI, con particolare 
riferimento alle norme tecniche richiamate nell’allegato 1 del Decreto “Conto Energia” e le altre 
precisate nel Capitolato e nel progetto definitivo relativo ai singoli interventi, nonché la vigente 
normativa in materia d’impianti elettrici in bassa e media tensione. La configurazione descritta nel 
progetto definitivo, ottenuta scegliendo componenti con caratteristiche conformi a quelle descritte nel 
presente Capitolato, potrà essere variata purché si rispettino i valori minimi previsti per la 
produttività complessiva degli impianti e purché i componenti utilizzati rispettino le prescrizioni delle 
condizioni tecniche contenute nel presente Capitolato. 
Nell’installazione dei pannelli FV e delle relative strutture di sostegno devono essere inoltre tenute 
presenti, con opportuni accorgimenti tecnici e ripartitori di carico, le caratteristiche delle strutture 
edilizie esistenti con particolare riguardo alle coperture, al fine di evitare danneggiamenti e consentire 
un’agevole manutenzione nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008) in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro . 
Particolare cura deve essere posta  nella realizzazione dei cavidotti sottotraccia, a vista ed interrati 
all’interno del sedime delle zone interessate in modo tale da evitare realizzazioni antiestetiche ed 
eventuali disservizi degli impianti esistenti. Deve essere curato a spese del Concessionario, altresì, il 
ripristino delle pavimentazioni esterne e delle tracce murarie occorrenti per i collegamenti 
impiantistici tra gli impianti FV e gli impianti elettrici esistenti. 

6. PROGETTAZIONE ESECUTIVA (CARATTERISTICHE E TEMPI) 

Il progetto esecutivo delle opere dovrà essere redatto dal Concessionario, nei tempi previsti dal § 3 del 
Capitolato, e dovrà contenere i seguenti elaborati per ciascun impianto: 

- relazione generale tecnico-descrittiva delle opere contenente, in particolare, i criteri 
realizzativi dell'impianto e delle opere accessorie (connessione elettrica alla rete e sistema di 
supporto e ancoraggio dei pannelli), con allegata documentazione illustrativa dei materiali 
che si intendono impiegare; 

- progetto elettrico di connessione contenente, in particolare, i calcoli delle sezioni delle linee 
elettriche di alimentazione principali, gli schemi funzionali di tutti i circuiti elettrici con 
l’indicazione della sezione dei conduttori, compresa la visualizzazione dei vari utilizzatori, 
dei quadri e dei comandi; 

- progetto delle strutture di sostegno contenente, in particolare, i criteri di dimensionamento 
delle strutture, la rappresentazione topografica degli impianti, il layout dell’impianto con 
l’indicazione dei punti di ancoraggio e i disegni esecutivi delle strutture di supporto; 

- computo metrico estimativo contenente l’elenco dei prezzi unitari (voci prezzario Regione 
Lazio 2007 e Nuovi Prezzi); 

- Piano di Manutenzione dell’Opera (P.M.O.) e dei relativi componenti, nel rispetto di quanto 
indicato al § 9 del CSA; 

- Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) che, così come previsto dal D.lgs.81/08, sia da 
considerare complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) 
trasmesso dal Concedente e contenga, in coerenza a quest’ultimo, i rischi connessi alle 
specifiche lavorazioni da espletare a cura del Concessionario ed oggetto di contratto. In 
particolare il P.O.S. dovrà comprendere  quanto previsto all’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. in termini di contenuti minimi. 

 
Il progetto esecutivo dovrà prevedere preferenzialmente la connessione elettrica degli impianti FV in 
regime di scambio sul posto tramite le utenze attive presso le sedi del Concedente. In alternativa è 
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ammessa la cessione in ritiro dedicato dell’energia prodotta tramite nuove utenze elettriche dedicate 
comunque da intestare al Concedente. 
Il progetto esecutivo deve essere firmato da professionista qualificato, che ne attesti a priori la 
rispondenza alle norme, alle leggi ed alla regola dell'arte. 

7. DESCRIZIONE DEI LAVORI 

7.1 Elenco delle lavorazioni 

A. Esecuzione delle opere provvisionali e approntamenti di sicurezza necessari per la corretta 
conduzione del cantiere. 

B. Fornitura dei materiali in cantiere, in particolare i moduli fotovoltaici, gli inverter, i cavi di 
connessione elettrica, i quadri elettrici e tutte le restanti apparecchiature elettriche previste in 
progetto esecutivo, le strutture di sostegno ed ancoraggio e tutti i materiali di consumo 
necessari per avere gli impianti completi, montati e perfettamente funzionanti. 

C. Posa in opera degli impianti FV eseguita a regola d’arte in conformità con il progetto esecutivo 
redatto, ivi comprese le opere accessorie che si rendano necessarie per l’istallazione dei pannelli 
e per le connessioni elettriche, tra cui: 

• apertura e chiusura tracce a parete o a terra compreso il ripristino della finitura originale; 
• scavo, previo accertamento della presenza di altre infrastrutture impiantistiche, e posa di 

cavidotti interrati comprensivi di pozzetti di ispezione, e successivo reinterro; 
• movimentazione, trasporto e smaltimento in discarica dei materiali di risulta. 

7.2 Prescrizioni 

Il Concessionario dovrà attenersi, durante lo svolgimento dei lavori, alle eventuali disposizioni e 
limitazioni che venissero di volta in volta impartite e comunicate dal Direttore dei Lavori e dal 
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione. Ciò in quanto le opere in argomento dovranno 
essere realizzate in installazioni pienamente funzionanti e le cui esigenze operative e di sicurezza, 
essendo di preminente importanza, non dovranno essere, per quanto tecnicamente possibile, 
condizionate ed interferite dall'attività di cantiere.  
Durante la preparazione e l'allestimento del cantiere, come pure successivamente, nell'esecuzione 
delle opere e dei collaudi delle stesse, ogni cura ed accorgimento dovranno essere posti per non 
alterare o danneggiare l'attuale copertura delle aree.  
Il Concessionario, se richiesto, dovrà isolare mediante recinzioni provvisorie di adeguata consistenza 
le zone interessate dal cantiere a proprie spese.  
Il Concessionario dovrà fornire materiali corredati di marcatura CE, laddove sia prevista. Qualora, nel 
corso dei lavori, la normativa tecnica fosse oggetto di revisione il Concessionario è tenuto a darne 
immediato avviso alla DL e a concordare quindi le modifiche per l’adeguamento degli impianti alle 
nuove prescrizioni. 
Tutti i componenti dell’impianto dovranno essere installati da personale specializzato secondo la 
regola dell’arte ed in particolar modo seguendo le istruzioni fornite dalla relativa casa costruttrice del 
prodotto.  
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7.3 Caratteristiche dei materiali e dei componenti impiegati 

7.3.1 Moduli fotovoltaici 

I moduli fotovoltaici dovranno essere realizzati con celle di silicio policristallino e protette 
esternamente da un vetro temperato ad altissima trasparenza, il tutto inserito in un telaio in alluminio 
anodizzato opportunamente configurato per l’agevole ancoraggio ai sottostanti sistemi di supporto. 
La scatola di connessione di ciascun modulo dovrà essere posta sul retro di ciascun pannello ed avere 
grado di protezione almeno IP65.  

7.3.2 Sistemi di supporto e ancoraggio 

Nell’installazione dei pannelli fotovoltaici, il Concessionario dovrà sottoporre all’approvazione della 
Direzione Lavori del Concedente il sistema di supporto che consentirà a ciascun modulo il sicuro e 
corretto posizionamento sulle coperture ospitanti gli impianti. In particolare dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: 

1 Ancoraggio alle coperture con struttura prefabbricata in HDPE mediante zavorra: 
- peso contenuto delle strutture (3-6 kg) 
- essere realizzata interamente in polietilene privo di cloro (HDPE)  
- soddisfare i requisiti antincendio imposti dalla normativa DIN 4102 classe B2 
- alloggiare agevolmente il carico di zavorra (ghiaia o inerti) necessario per resistere ai 

carichi dovuti al vento. 

2 Ancoraggio meccanico alle coperture con struttura assemblata in acciaio zincato: 
- essere realizzato in profilato d’acciaio protetto dalla corrosione attraverso trattamento 

di zincatura a caldo previo decapaggio; 
- essere completamente indipendente dal sistema di copertura attraverso: 

o installazione su copertura piana per mezzo di basamenti di dimensione idonea 
in acciaio zincato, poggiati su tappetini in neoprene che garantiscano il 
necessario isolamento elettrico dalla sottostante struttura orizzontale; 

o installazione su copertura a falde mediante “grappe” in acciaio zincato che non 
interferiscano con la sovrastruttura e gli elementi di convogliamento e 
canalizzazione delle acque meteoriche; 

- non danneggiare a causa del peso del complesso modulo-supporto il sistema di 
copertura; 

- conferire al complesso modulo-supporto una resistenza al vento fino a 100 km/h; 
- consentire l’installazione dei moduli con l’inclinazione e l’orientamento previsti per 

ottimizzare la produttività dell’impianto; 
- utilizzare un sistema di connessione con il telaio del modulo che ne renda semplice sia 

il montaggio sia la rimozione. 

7.3.3 Scatole di giunzione e quadro di parallelo c.c. 

Le scatole di giunzione dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 
- involucro in resina o altro materiale plastico avente idonee caratteristiche di resistenza 

meccanica ed alla corrosione da parte degli agenti atmosferici; 
- grado di protezione non inferiore ad IP65; 
- idonei passacavo per tutti i conduttori di potenza e di segnale, che mantengano 

inalterato il grado di protezione iniziale dell’involucro anche a collegamenti avvenuti; 
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- ubicazione al di sotto dei moduli, ancorati ai sistemi di supporto degli stessi attraverso 
un sistema di ancoraggio di idonee caratteristiche meccaniche ed alla corrosione da 
parte degli agenti atmosferici, che non vada ad alterare in nessun modo la tenuta 
dell’involucro. 

7.3.4 Collegamenti elettrici in c.c. 

Le connessioni utilizzate per i collegamenti elettrici in corrente continua tra più moduli a formare una 
stringa e per collegare più stringhe alle scatole di giunzione e queste ultime ai quadri di parallelo in 
corrente continua e quindi agli inverter, dovranno essere realizzate utilizzando cavi e connettori che 
garantiscano in ogni condizione di funzionamento prevista il grado di protezione IP65.  
Cavi e connettori dotati di guaina di protezione dovranno comunque essere inseriti all’interno di 
opportuni involucri protettivi (canalizzazioni metalliche protette contro la corrosione od altri materiali 
con caratteristiche equivalenti) installati al di sotto dei moduli ed ancorati ai sistemi di supporto degli 
stessi attraverso un sistema di ancoraggio di idonee caratteristiche meccaniche e resistenza alla 
corrosione da parte degli agenti atmosferici. 

7.3.5 Inverter 

Gli inverter trifase grid-connected impiegati per la connessione dei moduli alla rete, secondo le 
quantità e le potenze previste per ciascun impianto, dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 

- conformità alle normative europee di sicurezza (LVD), EMC, CEI 11-20, DV604 
integrato nell’inverter, ENEL DK5940, DK5950 marcatura CE di conformità alle norme 
armonizzate in ambito CENELEC; 

- tensioni di uscita in bt in base alla tensione di alimentazione dell’impianto (230 e 400V); 
- rendimento europeo globale > 93%; 
- possibilità di monitoraggio e di controllo a distanza tramite collegamento a PC remoto 

(collegamento via LAN) per la raccolta e l’analisi dei dati di impianto, dovranno essere 
dotati del protocollo standard MODBUS e rendere disponibili tutte le misure oggetto 
del monitoraggio tra cui: i parametri di regolazione e grandezze dell’inverter, le 
correnti e la potenza istantanea prodotta, la produzione cumulata totale, la temperatura 
operativa dell’inverter  

7.3.6 Sensori e sonde ambientali 

L’acquisizione dei dati ambientali dovrà essere prevista in almeno n. 2 siti rappresentativi scelti tra: 
- Rettorato – P.le Aldo Moro – Roma (preferenziale) 
- Complesso Ex-IFO - Via Regina Elena - Roma 
- Facoltà di Architettura “Valle Giulia” – Via Gramsci – Roma 
- Facoltà di Economia – Via del Castro Laurenziano – Roma 
- Facoltà di Ingegneria – Via Eudossiana – Roma 
- Facoltà di Lettere – Via Carlo Fea - Roma 
- Facoltà di Economia - Via XXIV Maggio – Latina (preferenziale) 
- Facoltà di Medicina - C.rso della Repubblica – Latina 

Dovranno essere forniti ed installati per ciascun impianto: 
- un piranometro di seconda classe secondo ISO 9060 per la misura della radiazione 

solare globale sul piano dei moduli, completo di rapporto di taratura e cavo con 
connettore; 

- un piranometro di seconda classe secondo ISO 9060 per la misura della radiazione 
diffusa, completo di rapporto di taratura e cavo con connettore; 
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- un anemometro per la misura della velocità/direzione del vento completo di scheda di 
acquisizione, avente le seguenti caratteristiche: 

o direzione: risoluzione 1°, range 360°, precisione +/-2%; 
o velocità: risoluzione 0,1 m/s, range 0-280km/h, precisione +/-5%; 

- un sensore di temperatura per la misura della temperatura superficiale dei moduli; 
- un sensore di temperatura per la misura della temperatura ambiente; 
- un datalogger idoneo ad archiviare i dati di almeno 1 anno solare ed completamente 

gestibile in remoto via LAN 
- un alimentatore in grado di erogare alle tensioni previste l’energia richiesta dalle 

apparecchiature precedenti 
E’ necessario che i sensori utilizzati rispondano ai seguenti requisiti: 

- i sensori che forniscono segnali di uscita analogici dovranno garantire segnali di tipo 
standard e proporzionali al parametro da misurare, in tensione (0÷1 V; 0÷5 V; 0÷10 V) o 
in corrente (0÷20 mA; 4÷20 mA)  

- i sensori che forniscono segnali di uscita digitali dovranno fornire stati e/o treni di 
impulsi e dovranno prevedere segnali da gestire con tensioni comprese tra 5 e 24 V e 
con frequenza minori di 100 Hz.  

In alternativa o a completamento, i sensori ambientali dovranno essere dotati del protocollo standard 
MODBUS attraverso il quale metteranno a disposizione le misure rilevate. 

7.3.7 Sensori di corrente 

I sensori di corrente posizionati all’interno dell’impianto, ed in particolare i sensori di corrente 
posizionati sulle stringhe dei generatori fotovoltaici, dovranno essere dotati di protocollo standard 
MODBUS attraverso il quale dovranno fornire i parametri elettrici maggiormente significativi. 

7.3.8 Cavidotti interrati 

Nel caso in cui il collegamento tra gli inverter ed il punto di consegna debba essere realizzato 
totalmente o parzialmente interrato, dovrà essere realizzato con apposito cavidotto le cui 
caratteristiche dovranno essere concordate con la Direzione Lavori in funzione delle specifiche 
esigenze dello scavo (profondità, interferenze con altre infrastrutture impiantistiche, caratteristiche del 
cantiere, manutenzione, ecc.). 

7.3.9 Quadri elettrici di parallelo a.c. 

I punti di consegna dell’energia prodotta da ciascun impianto fotovoltaico si dovranno attestare 
presso le utenze elettriche intestate al Concedente. Pertanto la connessione di ciascun sistema 
fotovoltaico al punto di consegna dovrà essere realizzato tramite un quadro di parallelo tra gli 
inverter e gli utilizzatori. 
Il predetto quadro, del tipo a parete, dovrà essere realizzato nella piena osservanza della normativa 
vigente, e possedere le seguenti caratteristiche: 

- realizzazione in carpenteria metallica con struttura e pannelli in lamiera di acciaio 
opportunamente trattata contro la corrosione verniciata a polveri epossidiche previo 
opportuno trattamento superficiale; 

- porta frontale con cristallo; 
- grado di protezione non inferiore ad IP55, e, nel caso di istallazione all’aperto, dotato di 

meccanismo antincondensa; 
- dimensioni modulari idonee per l’installazione delle apparecchiature previste 

(contatore Energia Fiscale completo di TA e TV, un analizzatore di rete completo di TA 
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e TV, gli organi di protezione e sezionamento) e considerando la temperatura ambiente 
pari a 45°C; 

- tensione di nominale di isolamento non inferiore a 690 V; 
- corrente nominale di esercizio non inferiore alla corrente totale da immettere in rete nel 

punto di consegna. 

7.3.10 Sistema di supervisione e controllo 

Per ogni impianto dovrà essere predisposto il monitoraggio ed il controllo a distanza tramite 
collegamento a PC remoto (collegamento via LAN). In particolare dovrà essere possibile monitorare lo 
stato dell’impianto tramite interfaccia web, da qualsiasi dispositivo, mobile o fisso connesso alla rete 
aziendale. 
Il sistema di monitoraggio dovrà essere accessibile tramite web browser standard e non dovrà 
richiedere l’installazione di componenti software sul client; dovrà altresì consentire l’esecuzione di 
operazioni di attuazione automatiche e/o manuali. 
In particolare dovrà essere possibile il controllo: 

- dei parametri di regolazione e delle grandezze di ciascun inverter; 
- delle correnti di stringa acquisite dai sensori di corrente posizionati sulle stringhe dei 

generatori fotovoltaici; 
- dei dati ambientali relativi alla temperatura ambiente e a quella dei moduli, alla 

radiazione solare diretta e diffusa ed alla velocità del vento. 

7.3.11 Opere infrastrutturali per l’installazione dei moduli fotovoltaici 

Le aree di cantiere dovranno essere delimitate in modo da impedire l’accesso alle stesse da parte di 
personale estraneo all’esecuzione dei lavori e scongiurare la proiezione di materiali attinenti le 
lavorazioni in aree di transito.  
Nel contesto di ciascun cantiere la Direzione Lavori, di concerto con il Coordinatore della Sicurezza in 
fase di Esecuzione, provvederà affinché siano messi a disposizione idonei spazi per le esigenze del 
personale ed il ricovero delle attrezzature. 

8. VERIFICHE, PROVE E COLLAUDO DEGLI IMPIANTI (CARATTERISTICHE E 
TEMPI) 

8.1 Accertamento di corrispondenza dei materiali impiegati 

I componenti che costituiscono gli impianti saranno progettati, costruiti e sottoposti alle prove 
previste nelle norme tecniche ed alle prescrizioni di riferimento del Costruttore. In particolare, si 
sottolinea che risulta a discrezione del Concedente l’effettuazione delle seguenti prove. 

1. Prima della fornitura dei materiali in cantiere, la presentazione, a cura e spese del 
Concessionario, di un campionario dei materiali che si intendono utilizzare. 

2. Prima dell’inizio dei lavori di montaggio in cantiere, il controllo visivo-meccanico dei 
componenti a cura della Direzione Lavori volto ad accertare la corrispondenza dei 
componenti con quanto riportato nel progetto. 

3. Durante l’esecuzione dei lavori la Direzione Lavori si riserva, a sua cura e spese, di effettuare 
ispezioni e prove (presso Enti o Istituti riconosciuti) al fine di verificare che la fornitura dei 
materiali e/o delle opere eseguita corrispondano alle prescrizioni contrattuali. 
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8.2 Collaudo tecnico-funzionale  

Prima dell’emissione del certificato di collaudo di ciascun impianto e, comunque, prima del 
ripiegamento del cantiere, sarà eseguito a cura e spese del Concessionario alla presenza della 
Direzione Lavori o di tecnico abilitato incaricato dal Concedente, il collaudo delle opere eseguite circa 
la realizzazione dell’impianto a “perfetta regola d’arte” e secondo il progetto presentato. 
In particolare le verifiche riguarderanno: 

• verifica della continuità elettrica e delle connessioni tra i moduli fotovoltaici; 
• prove funzionali sul sistema di conversione statica con riferimento al manuale di uso e 

manutenzione; 
• misure di resistenza di isolamento di tutti i circuiti; 
• verifica di selettività di intervento delle protezioni elettriche predisposte; 
• verifica di soglia di intervento dei relè termici e dei relè differenziali; 
• verifiche funzionali dell’impianto di controllo e supervisione; 
• messa a terra di masse e scaricatori; 
• esistenza, aggiornamento e rispondenza della documentazione tecnica; 
• integrità meccanica ed elettrica delle apparecchiature e dei componenti; 
• rispondenza delle tarature delle protezioni ai valori progettuali; 
• fissaggio delle apparecchiature; 
• controllo del serraggio dei conduttori; 
• presenza di segni di surriscaldamento anomalo sui cavi e sulle apparecchiature. 

 
Inoltre, saranno eseguite a cura e spese del Concessionario, con la periodicità prevista dalla Normativa 
vigente e comunque su richiesta motivata del Concedente, le misure e le prove riguardanti: 

• misura della resistenza dell’impianto di terra; 
• verifica dell’intervento dei relè ed interruttori automatici differenziali; 
• verifica della continuità dei conduttori di protezione. 

8.3 Accertamento funzionale degli impianti a seguito di manutenzione degli spazi 
assegnati 

Al termine di ogni lavoro di manutenzione straordinaria da eseguirsi sugli spazi oggetto di 
concessione e a carico del Concedente, il Concessionario procederà, in contraddittorio con la Direzione 
Lavori, ad eseguire un esame a vista volto ad accertare: 

• la continuità elettrica e delle connessioni tra i moduli; 
• il collegamento a terra di masse e scaricatori; 
• l’isolamento dei circuiti elettrici delle masse; 
• il corretto funzionamento dell’impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza 

generata e nelle varie modalità di funzionamento previste (accensione, spegnimento, 
mancanza rete, ecc…). 

 
Le verifiche e le prove di cui sopra, eseguite a cura e spese del Concessionario, saranno seguite dalla 
Direzione Lavori in contraddittorio con il Concessionario stesso. 

9. MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI 

9.1 Manutenzione a carico del Concessionario 

Il Concessionario, essendo unico responsabile della conduzione degli impianti, dovrà garantire, per 
tutto il tempo della concessione, la gestione, la manutenzione e gli standard di sicurezza degli 
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impianti FV mediante interventi programmati e straordinari opportunamente concordati con il 
concedente e finalizzati all’adeguamento tecnico-normativo e al mantenimento dei livelli di sicurezza 
e di produzione energetica attesi.  
Si intendono a cura e spese del Concessionario tutte le opere, prestazioni, servizi, materiali necessari 
all’effettuazione delle operazioni di conduzione, manutenzione e controllo delle prestazioni degli 
impianti, come previsto dal Piano di Manutenzione delle Opere (§ 6 del Capitolato). Le operazioni 
previste dovranno essere eseguite attuando tutte le precauzioni ed i provvedimenti atti ad evitare 
interferenze con le normali attività del Concedente ed infortuni alle maestranze impiegate nonché 
danni alle strutture ed agli impianti esistenti. 
Pertanto, detti interventi dovranno essere preventivamente concordati con il Concedente, in modo che 
gli stessi non comportino la sospensione delle normali attività svolte all’interno degli edifici serviti 
dagli impianti. 
In particolare il Concessionario dovrà provvedere ad intervenire entro 12 ore dalla chiamata in caso di 
guasto all’impianto FV che provochi l’interruzione delle normali attività svolte nell’edificio servito 
dall’impianto.  
Nell’ambito dei propri interventi di manutenzione programmata, conduzione, controllo ed assistenza 
tecnica in caso di guasto, il Concessionario dovrà segnalare tempestivamente al Concedente gli 
eventuali ulteriori interventi di manutenzione straordinaria a carico del Concedente stesso (vedi § 9.2 
del Capitolato) che si dovessero rendere necessari per il corretto funzionamento degli impianti 
fotovoltaici con le relative modalità di intervento ed i rischi ad esse connessi.   

9.2 Manutenzione a carico del Concedente 

Restano a carico del Concedente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non inclusi 
nel precedente § 9.1. 
Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di pertinenza del Concedente e che 
possono interferire con il regolare funzionamento degli impianti FV saranno concordati con il 
Concessionario, in modo da creare il minor disagio possibile alle normali attività svolte negli edifici 
oggetto di manutenzione. In caso di interventi di manutenzione dei tetti o dei lastrici solari il 
Concessionario dovrà provvedere, senza oneri per il Concedente, a smontare i pannelli fotovoltaici e 
gli impianti elettrici interessati e a ricollocarli, al termine degli interventi di manutenzione.  
Resta inteso che nel caso di fermo impianto FV dovuto ad interventi di manutenzione di pertinenza 
del Concedente, al Concessionario sarà riconosciuto dal Concedente a titolo di rimborso per il 
mancato incasso degli incentivi previsti dal Conto Energia, un importo giornaliero pari a 1 €/kWp per 
ogni giorno di fermo. 

10. SICUREZZA  

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) redatto in  conformità all’Art.15 del D.Lgs.81/08 sarà 
documento parte integrante del contratto di concessione, così come previsto dalla normativa vigente. 
Il Concessionario durante l’espletamento delle attività dovrà ottemperare a quanto prescritto 
all’interno di tale documento (P.S.C.) e dovrà inoltre farsi carico di porre in atto tutte le misure di 
prevenzione e protezione di dettaglio contenute all’interno del proprio Piano Operativo di Sicurezza 
P.O.S. , stilato a  completamento del P.S.C e preventivamente consegnato ed approvato dal 
Coordinatore della sicurezza del Concedente. Il rispetto delle prescrizioni contenute all’interno di tale 
documento (P.O.S.) dovrà  assicurare la sicurezza, la salute e l’igiene degli operatori durante la durata 
di tutte le previste fasi e sottofasi di lavorazione (installazione , avviamento , collaudo, manutenzione, 
dismissione degli impianti FV). 
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Inoltre, per quel che concerne le opere provvisionali da predisporre (eventualmente) durante le 
attività di installazione e dismissione degli impianti FV, poiché le infrastrutture interessate dal 
posizionamento dei moduli fotovoltaici sono caratterizzate da elementi di copertura piane (per lo più 
dotate di parapetti) od inclinate e da spazi a terra, sarà cura del Concessionario in fase di 
progettazione esecutiva (in funzione delle modalità e tecniche da adottare per l’installazione dei 
moduli FV ed in funzione delle valutazioni effettuate relativamente a ciascuna infrastruttura in ordine 
all’accessibilità del piano di copertura, alla fruibilità delle aree limitrofe la zona di cantiere, alla 
tipologia di attrezzature e mezzi d’opera di cui è previsto l’impiego, all’idonea predisposizione di 
tutte gli approntamenti di protezione individuale e collettiva) valutare la necessità di installazione di 
dette opere a tipologia “modulare” e/o a “tubi e giunto” e prevedere la relativa analisi dei rischi e la 
predisposizione di tutta la documentazione di montaggio, uso e manutenzione nonché, ove 
necessario, la preventiva progettazione nel rispetto della normativa vigente. 
Resta inteso che risulteranno a carico del Concessionario eventuali oneri di occupazione di suolo 
pubblico. 

11. CAUZIONI 

All’atto della stipula del contratto il Concessionario dovrà costituire una garanzia fidejussoria ai sensi 
dell’art. 113 del D. Lgs 163/06 e ss. mm. e ii. L’importo della cauzione è fissato in € 527.026,75. 
L’istituto garante dovrà esplicitamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante, e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile. 
La cauzione garantisce l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento 
dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per 
danni superiori al valore della fideiussione. 
Il Concedente ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti del 
Concessionario in dipendenza del contratto, salvo restando l’esperimento di ogni altra azione. 
Su richiesta del Concedente, il Concessionario è tenuto a reintegrare la cauzione nel caso in cui il 
Concedente stesso abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 
Ove il Concessionario non provveda a tale adeguamento, entro il termine di 5 giorni solari, il 
Concedente potrà revocare il mandato all’incasso dei crediti derivanti dal Conto Energia. 
La garanzia fidejussoria sarà svincolata progressivamente secondo quanto stabilito dall’art. 113, 
comma 3 del D. Lgs 163/06 e ss. mm. e ii.. 
Il Concedente darà l’adesione allo svincolo definitivo e alla restituzione della cauzione all’avente 
diritto solo ed esclusivamente quando tra il Concedente stesso e il Concessionario saranno stati 
pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risulteranno danni imputabili 
al Concessionario, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per il fatto dei quali lo stesso debba 
rispondere.  
A conferma di tali circostanze il Concedente rilascerà certificato di collaudo. 
Il Concedente ha diritto di valersi della cauzione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti, in 
base a semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. Il Concessionario 
sarà avvertito con semplice raccomandata A. R. 

12. RESPONSABILITÀ CIVILE E DEL PROGETTISTA 

Il Concessionario dovrà provvedere a fornire le seguenti garanzie: 
Polizza assicurativa ai sensi dell’art. 129, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 ss. mm. e ii. che tenga 
indenne il Concedente da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, a copertura dei 
danni ad opere ed impianti limitrofi, anche preesistenti, per una somma assicurata pari all’importo 
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delle opere da eseguire e con un massimale a copertura della responsabilità civile verso terzi pari al 
5% della somma assicurata; 
Polizza assicurativa indennitaria decennale per rischi di rovina totale o parziale delle opere o per 
gravi difetti costruttivi, nonché polizza per responsabilità civile verso terzi, di pari durata, ai sensi 
dell’art. 129, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 ss. mm. e ii., da stipulare alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio. Il limite di indennizzo non dovrà essere inferiore al 40% 
(Quarantapercento) delle opere realizzate; 
Polizza responsabilità civile professionale dei progettisti ai sensi e nelle misure previsti dall’art. 111 
del D.Lgs. 163/2006 ss. mm. e ii.. 

13. CORRISPETTIVI 

Il Concessionario, per l’intera durata della concessione, dovrà riconoscere annualmente al Concedente, 
in un'unica soluzione, l’importo calcolato in base alla produzione energetica di tutti gli impianti nella 
misura dichiarata in sede di offerta.  

14. SUBAPPALTO 

Qualora il Concessionario abbia previsto, in sede di gara, di affidare a soggetti terzi i lavori o quota 
parte degli stessi potrà prevedere il subappalto per i soli lavori entro i limiti di cui all’art. 118 del 
D.Lgs.163/2006 e ss. mm. ii. 
 

15. LAVORI DA APPALTARE OBBLIGATORIAMENTE A TERZI AI SENSI 
DELL’ART.146 D.LGS. 163/2006 SS. MM. E II. 

Non è previsto un limite minimo di lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi, pertanto la 
percentuale del valore globale dei lavori oggetto della concessione che potrà essere appaltata sarà 
quella indicata, in sede di gara, dal Concessionario. 

16. PENALI 

Qualora la consegna del progetto esecutivo avvenga in tempi maggiori rispetto al cronoprogramma 
presentato (§ 3 del Capitolato), per ogni giorno di ritardo nella consegna dei progetti derivante da fatti 
e/o circostanze ascrivibili al Concessionario, sarà applicata una penale di 1 € per ogni kWp di impianto 
progettato. 
Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori, derivante da fatti e/o circostanze ascrivibili al 
Concessionario, sarà applicata una penale di 1 € per ogni kWp di impianto per ogni giorno di fermo 
fino ad un massimo di giorni 60 naturali e consecutivi trascorsi i quali il Concedente si riserva la 
facoltà di risolvere il contratto. 
Qualora la produzione energetica annua reale (PEA) conseguita complessivamente dagli impianti, 
espressa in kWh/anno, risulti inferiore al prodotto tra la potenza di picco complessiva (PP), espressa in 
kWp, e le ore equivalenti (HE), espresse in ore/anno, dichiarate in sede di offerta, il Concessionario 
dovrà riconoscere al Concedente la “Penale per Mancata Produzione” il cui importo compensativo (C) 
verrà così calcolato in euro: 
 

)( PEAHEPPCuC −××= . 

 
dove con “Cu”: 
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per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto, si intende il costo medio dell’energia 
elettrica, sostenuto dal Concedente, nello stesso anno di riferimento ed espresso in €/kWh; 
per gli impianti operanti in regime di ritiro dedicato, si intende il prezzo minimo garantito aggiornato 
periodicamente dall’AEEG (art. 7 del. AEEG 280/07). 
Qualora il Concessionario non provveda ad intervenire entro 12 ore dalla chiamata in caso di guasto 
all’impianto FV che provochi l’interruzione delle normali attività svolte nell’edificio servito 
dall’impianto stesso, verrà applicata una penale di € 50 per ogni ora di ritardo (oltre le 12 ore). 
Saranno quantificati mediante verbale redatto in contraddittorio tra le parti ed addebitati al 
Concessionario eventuali danni provocati dal prolungato disservizio.  
Il Concessionario dovrà versare, tramite emissione di apposito bonifico, l’importo delle penali 
comminate dal Concedente, entro 10 giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data di 
ricevimento della lettera raccomandata AR, fax o e-mail di notifica della comminazione. In caso di 
mancato versamento della penale comminata, il Concedente provvederà all’incameramento di una 
quota della cauzione pari all’ammontare della penale stessa. 
In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di dieci   
giorni solari, a decorrere dall’avvenuta comunicazione di riduzione. 

17. DECADENZA DELLA CONCESSIONE  

La decadenza della concessione è prevista in caso di: fallimento del Concessionario, penali, con 
esclusione della Penale per Mancata Produzione, per un ammontare complessivo superiore al 10% del 
valore della concessione, inadempienza accertata alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge 136/2010 ss. mm. e .ii. 
In caso di decadenza della concessione, il Concedente si riserva la facoltà di entrare in possesso degli 
impianti, in caso contrario è onere del Concessionario provvedere alla loro rimozione e al loro 
smaltimento senza alcun onere aggiuntivo per il Concedente. 

18. DOMICILIO LEGALE 

Il Concessionario s’impegna ad eleggere e comunicare, prima della data della stipula del contratto, il 
proprio domicilio nelle sedi delle rispettive amministrazioni. 
Presso tale domicilio il Concedente invierà o notificherà ogni eventuale atto giudiziale o stragiudiziale 
inerente il rapporto di concessione. 

19. FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti, il foro competente in via esclusiva è quello 
di Roma. 

20. SPESE 

Saranno a carico del Concessionario le spese relative alle procedure di gara, nonché le spese di bollo 
degli atti contrattuali e di registrazione degli stessi. 
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